Navrh Zmluvy o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a podla zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1. Zmluvné strany
1.1. Objednavatel"
Sidlo:

Zastupenie:
Bankové spojenie:
BIC - kod banky:
IBAN:

ICO:

DIC:

C. telefonu:

e- mail:

Internetova stranka :

1.2.Zhotovitef:
Sidlo:
Zastupeny:

Obec Doj¢

€.125, 906 02 Doj¢

PaedDr. Slavomira MeliSova - starostka obce
Prima banka a.s.

KOMASK2X

SK95 5600 0000 0026 0190 3001

00309508

2021063639

+421 34 6536122, +421 911 534 974

obec@dojc.sk
www.dojc.sk

DAG SLOVAKIA, a. s.
Volgogradska 9, 080 01 Presov
Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva

Opravneny na rokovanie -vo veciach technickych: Ing. Rébert Mitterpach, Ing. Viliam Rus$¢ansky
-vo veciach zmluvnych : Ing. Tomas Saloky

Oznadenie registra podnikatela:
Cislo zapisu:

Bankové spojenie:

¢islo uctu:

ICO:

DIC:

email:

Tel./Fax:

Obchodny register Okresného sudu Presov, oddiel: Sa
10421/P

VSeobecna uverova banka, a.s.

SK45 0200 0000 0028 6331 2455

44 886 021

2022857749

dag@dagslovakia.sk

051/749 57 62

(V pripade Ucasti skupiny uviest Udaje uvedené v tomto bode pre kazdého &lena skupiny

samostatne)
(dalej len ,zhotovitel”)
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2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na viastnu
zodpovednost' Dielo: ,Zariadenie pre seniorov” v rozsahu podla projektu stavby , ktory
vyhotovila Ing. arch. lveta Kopecka v juli 2015, ktory je neoddelitelnou suéastou sutaznych
podkladov k verejnému obstaravaniu zakazky a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

Zhotovitel znasa nebezpelenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len ,Projektova dokumentacia®).
Zhotovitel vyhlasuje, ze sa pred uzavretim Zmluvy dékladne oboznamil s Projektovou
dokumentaciou.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby sluzilo k
urCenému ucCelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutne a
potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podla tejto zmluvy je povinny
zabezpecit Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpelenstvo, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

Predmet plnenia musi byt realizovany v sulade s Projektovou dokumentaciou_v rozsahu
oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu tejto zmluvy. Zhotovitel ma narok na
zaplatenie vylucne skutoCne zrealizovanych prac, ktoré su v sulade s Projektovou
dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996
Z. z. o cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

Cena bez DPH v EUR: 747 235,86 €
20 % DPH: 149 447 17 €
Cena vratane DPH v EUR: 896 683,03 €

Slovom (€ s DPH) : OsemstodevatdesiatSesttisicSeststoosemdesiattri eur a tri eurocenty

Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneného vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sutaznych podkladov. V8ade kde sa
v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahfna naklady na splnenie vSetkych zmluvnych
zavazkov Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo
vydavkov Zhotovitela vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopné a sposobilé na kolaudaciu, vratane
dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutoénej
realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie staveniska a pod. Akékolvek dodatky k zmluve navySujuce cenu Diela s
vynimkou moznosti podla bodu 3.6. tohto ¢lanku, su vylucene.
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3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

Ceny a sadzby uvedene v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v
Jjednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane v8etkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a moézu suvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane
docasnych diel, materidlu, dodavky, montaze, véetkych skusok, doasnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, vsetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne
uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych
Je ponuka zaloZena. Ma sa za to, ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady
a podobne poplatky su rozlozené rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbach.
Jednotkove ceny su povazované za konecné a platné poCas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpoéte zavazuju Zhotovitela a
platia pocas trvania Zmluvy.
K zmene ceny méze dojst"
3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,
3.6.2 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
su dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke.
Toto musi Zhotovitel preukazat.
Vpripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti pévodne dohodnutému rozsahu prac,
musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu rie$ené v dodatku k tejto Zmluve
vsulade so zakonom ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani aozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
Tieto prace budu ocenené nasledovne: pre Uhradu vzajomne odsuhlasenych naviac prac ,
ktorych ocenenie bolo realizované v ramci predkladanej ponuky, budu Objednavatelom
akceptovaneé cenové podmienky dohodnuté v Zmluve na predmet zakazky ( ide o taky druh
prac, ktory bol ocenovany v ramci pévodnej ponuky). Pre iny druh naviac prac, ktory nebol
ocenovany v pdvodnej ponuke, musi Zhotovitel vysku ceny samostne dohodnut
s objednavatelom.
3.7.1 Naviac prace mozu byt vykonané az po podpisani dodatku k Zmluve zmluvnymi
stranami. Na dodatok k Zmluve predlozenom inak, ako je dohodnuté v tejto Zmluve, alebo
po splneni predmetu Zmluvy sa neprihliada.
3.7.2 Naviac prace mozu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vyluéne
v pripade ak :
- Ich realizaciou sa bezprostredne zabrani vzniku skéd, pripadne sa odstrani  riziko
ohrozenia Zivota a takéto prace suvisia s predmetom Zmluvy.
- je nutneé odstranit nasledky Zivelnej pohromy, alebo havarie, ktort nezavinil Zhotovitel
a takéto prace suvisia s predmetom Zmluvy.
3.7.3 V pripade naviac prac podla bodu 3.7 tejto Zmluvy :
- stavbyveduci bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne informuje
stavebného dozora stavby.
- ihned' ako je to mozné, najneskér vSak do 3 pracovnych dni sa k naviac pracam vyjadria
opravneni U¢astnici stavby. V$etky naviac prace musia byt odsuhlasené projektantom.
3.7.4 Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela
alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych podmienok Objednavatel
neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu
Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu
Objednavatela neodstrani, urobi to tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.

4. Platobné podmienky

Objednavatel sa zavazuje uhradzat cenu za Dielo nasledovne

4.1.1 Ciastkovymi fakturami,

4.1.2 konec¢nou fakturou.

Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskér do piateho dia
nasledujuceho kalendarneho mesiaca stpis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9
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Objednavatelovi k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo.
Sucastou suUpisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a
fotodokumentacia zrealizovanych prac a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré
st dal§imi pracami zakryté v rozsahu minimalne 10 digitalnych fotografii na CD/DVD. Supis
prac bude vyhotoveny s sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy
a bude obsahovat' nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych polozZiek. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od dorucenia
supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a
zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia
sUpisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na
prepracovanie, prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného
dozoru a predlozi ich na odsuhlasenie stavebnému dozoru.,
Zhotovitel je opravneny vystavit' Ciastkovu fakturu raz mesacne na zaklade schvalenych
sUpisov vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktura vystavena.
Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prislusna fakturu vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v $tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy .
Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prisluSsnymi pravnymi predpismi,
najma zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢.
431/2002 Z. z. o Uétovnictve v plathom zneni. Faktura musi obsahovat minimalne tieto
udaje:
- oznacenie Objednavatela a Zhotovitela ( nazov , pravna forma , sidlo ),
- ICO
- DIC
- IC DPH
- oznacenie banky a ¢isla uctu,
- miesto a nazov Diela,
- Cislo Zmluvy, datum je uzatvorenia,
- zdanitelné obdobie,
- den vystavenia, odoslania a den splatnosti faktury,
- Uctovanu ¢iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu
po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,
- peciatkou a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela
K fakture je Zhotovitel povinny dolozit' nasledovné nalezitosti:
- kryci list faktury,
- zistovaci protokol,
- schvéleny supis vykonanych prac,
- CD/DVD s fotodokumentaciou zachytavajucou prace, ktoré su predmetom
predkladanej faktlry podla supisu prac v pocte minimaine 10 digitalnych fotografii.
Konec¢na faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dna podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat'’
-vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zaklade schvalenych
supisov prac,
-zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,
Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za u¢elom zaradenia do HIM.
V pripade, ak faktury Zhotovitela nebudu obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az
4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym,
Ze nova lehota splatnosti faktury zacina plynut’ diom doruéenia opravenej faktury.
Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo dfa dorucenia faktury.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel do 7 pracovnych dni odo dna uginnosti zmluvy o
dielo odovzda Objednavatelovi vykonovu bankovu zaruku pre pripad, Zze Zhotovitel nebude
plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a Objednavatelovi vo€i nemu vznikne pohladavka
(dalej len ,vykonova bankova zaruka“) v sume 5% z celkove]j sumy diela. Vykonova
bankova zaruka bude vystavena renomovanou bankou podnikajucou na uzemi SR, bude
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5.1

5.2

8.3

5.4

6.1

6.2

6.3

obsahovat zavazok, ze v lehote 7 dni po doruceni pisomnej Ziadosti Objednavatela na
zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 5% z celkovej sumy diela s tym, ze
obsahom ziadosti bude blizsie $pecifikované porusenie povinnosti Zhotovitela podla
Zmluvy v obdobi medzi nadobudnutim uginnosti zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani
a prevzati diela a odstraneni vSetkych oznamenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak
Zhotovitel porusi niektort svoju povinnost uhradit penhazné zavézky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajucich z tejto zmluvy. V pripade vyuzitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej
gasti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit vykonovu
bankovti zaruku do plinej vysky, tj. do 5% z celkovej sumy diela, a to najneskoér do 14 dni
od doruéenia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v terminoch :
Termin zahajenia : Predpoklad odovzdania staveniska : 09/2016.
Termin ukonéenia prac aj s vypratanim staveniska: do 10 mesiacov odo dna
odovzdania staveniska .
Zhotovitel sa zavazuje:
a) prevziat stavenisko v lehote do 10 pracovnych dni odo dna ucinnosti zmluvy
b) predlozit harmonogram postupu prac do 5 pracovnych dni odo dfia Gginnosti zmluvy ,
c) zadat stavebné prace do 7 dni od odovzdania a prevzatia staveniska,
d) realizovat' stavebné prace do 10 mesiacov odo dha odovzdania staveniska, pricom
odovzdanie a prevzatie staveniska sa predpoklada v 09/ 2016,

e) uvolnit' stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvne

strany nedohodnu inak.
V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), c) a e) Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 Eur (slovom sto eur) za
kazdy dert omeskania.
V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekazok znemoZnujucich riadne plnenie
diela, prisluény termin sa predizuje o pocet dni, podas ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednéavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupdsobenia.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpecit' pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas
celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v
rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami
véeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobnu i velku mechanizaciu pre
montazne i stavené prace, ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre
hu vypracované technicke a technologické predpisy a je prevadzkovanim by mohli byt
poruéené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst’ k
zhor$eniu zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpeéit pre svojich pracovnikov
véetky potrebné skolenia atesty na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov a dodrziavanie
véetkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s platnou vyhlagkou ¢. 147 /2013 Zb. o
bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach nariadenim vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
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a daldimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrziavat’ vsetky
zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného
prostredia ako aj dal$ie véeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na realizaciu
Diela.
Zhotovitel uréuje zamestnanca Lauru Stredansku, ktora je zodpovedna za vytvorenie za
vytvorenia podmienok bezpecénosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a
zaroven ur¢uje hlavného koordinatora ¢innosti Ing. Réberta Mitterpacha.
Zhotovitel je povinny ku dnu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokopie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii Zivnostenskeho listu
a osvedcéeni opraviujucich Zhotovitela k realizacii Diela.
Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je
Zhotovitel povinny tuto skutoénost' bezodkladne oznamit' Objednavatelovi. Objednavatel je
povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit' k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak
sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade,
ak Objednavatel s osobou subdodavatela nesuhlasi, Zhotovitel nie je opravneny
prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo
prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda ako by Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel vyhlasuje, ze:

6.7.1 precital, preveril a pochopil véetky podmienky realizacie Diela a nema k nim ziadne
namietky,

6.7.2 vSetky poZzadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim Zziadne
namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vSetkych prislusnych STN v
stanovenych terminoch a kvalite.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru Pavla Skalu a Zhotovitel poveruje

funkciou veduceho stavby Ing. Réberta Mitterpacha.

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit vytyenie inzZinierskych sieti na vlastné naklady ak to

vyzaduje projektova dokumentacie.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny

odstrafiovat na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s

prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit prevadzkové, socialne a

vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhradza vodne a

stoéné, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového a socialneho

zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto sluzieb.

Zhotovitel' je povinny stavenisko strazit a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné strany

nedohodnu inak.

Vsetky do¢asné zariadenia, stavebné mechanizmy a nastroje, dotasné stavebné materialy,

paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalovane a

spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako suéast zhotovovanie Diela podla

Zmluvy. Naklady su sucast'ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vsSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj

vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, ze

akUkolvek nim sposobenu skodu alebo zapri¢inenu skodu pri realizacii diela odstrani tak,

Ze uvedie poskodenu ¢ast do pévodného stavu alebo zaplati nahradu $kody v pinej vyske.

Objednavatel pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materidlov

skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou dokumentaciou a

technologickymi postupmi prac.

Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vSetky vykresy, vzorky

materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality

— atesty.
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Zhotovitel nie je opravneny vykonavat akékolvek zmeny prac bez prikazu stavebného
dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebneho dozoru za neopravnené alebo
neuéelné musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opatovné poziadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej
spravy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

Véetky materialy, stavebné diely a vyrobky, zabezpetované Zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu
zodpovedat zmluvne pozadovanym skdgkam, musi Zhotovitel na vlastné néklady odstranit
a nahradit nezavadnymi.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela.

Skutoénost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobka vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne spinenie zmluvy.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v slovenskom
jazyku . Do dennika sa zapisuju véetky skutoénosti rozhodujuce pre pinenie Zmluvy, najma
Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, Udaje ddleZité pre postdenie hospodarnosti prac a udaje pre
postdenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe
trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konéi diom odovzdania a prevzatia prac.
Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a
ich nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit' zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho
nadriadeni, organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej
spravy.

Denné zdznamy sa pisu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné predpisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak moéze urobit' v nasledujuci
den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Ak stavbyveduci do péat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatelom v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpecenstvo S$kody na Diele na
Objednavatela.

Zhotovitel je povinny minimalne 10 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy
bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) 1x projektovll dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,
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b) zoznam odchylok s ich struénym oddévodnenim,

c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii ,

e) zapisnice o vykonani skusgky UK,

f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g) stavebny dennik,

h) doklad o naloZeni s odpadmi,

i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktorehokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatelom.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvneé strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat"

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitefom a jeho prevzati Objednavatelom,

g) konstatovanie, Zze dfiom odovzdania zadina plynut zaruéna doba dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit' stavenisko,

i) datum,

j) podpisy opravnenych osob.

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v
spojeni s inym nebrania a nestazuju uZivanie Diela a nezniZuju jeho hodnotu) nie je
Objednavatel povinny Dielo prevziat'.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatelovi
dohodnuté vlastnosti, ze spifia vSetky technické a ekonomické parametre, Zze Dielo bolo
vykonané podla osvedZenych technolégii a podla zavaznych technickych noriem, v sulade
s hygienickymi, ekologickymi, protipoziarnymi, bezpe&nostnymi a stavebnymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.
Zaruéna doba na Dielo je 5 rokov / 60 mesiacov / . Zaruéna doba zacina plynut' diiom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Zhotovitel je povinny nastupit' na odstranenie reklamovanych vad:
- do 48 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
-do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.
Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote do 5 pracovnych dni, ak je to
technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Vady Diela reklamovane u Zhotovitela v zarucnej dobe je zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti zhotovitela. Ak vady vznikli z
ineho dévodu, Zhotovitel ich odstrani za uhradu.
V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vady by
nebranili uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut' na primeranej zlave z ceny
Diela bez odstranenia reklamovanej vady.
Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit' aj také vady, zodpovednost za
vznik ktorych popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.
Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela
ich zabudovanim. Tym v8ak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady
zabudovaného materialu a stavebnych prac.
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Objednavatel oznami Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili
pocas vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a poCas zarucnej doby.

V pripade, ak Zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a
v€as, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 Eur za kazdy
zacaty den omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu Skody prevySujucu
zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrafuje oznamené vady riadne a v€as alebo ak Zhotovitel
zacne odstranovat' ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, Zze vady
nebudu odstranené riadne a véas, ma Objednavatel pravo vady odstranit sam alebo ich
nechat odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie
Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

10. Zmluvné pokuty

V pripade:

10.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,

10.1.2 nedodrzania terminov podla harmonogramu prac,

10.1.3 omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim Diela ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1% z ceny Diela za
kazdy den omeskania.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit' Objednavatelovi zmenu subdodavatela

podla €l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 1 000 Eur za kazdé porusenie

tejto povinnosti.

Zaplatenim zmluvne] pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody.

Objednavatel ma narok na nahradu $kody presahujucu vy$ku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit' svoj

zavazok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstupit' v pripade, ak:

- zhotovitel v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie

reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exeklcie — odstupenie bude mozné len v

pripade, Ze na majetok zhotovitela bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizacia alebo bude

prebiehat’ exekucia,

- zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

-zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so za¢atim prac — ak ide o omeskanie viac

ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel v omesSkani s plnenim terminov ak ide o omesSkanie viac ako 15 pracovnych

dni.

Zhotovitel moze od Zmluvy odstupit v pripade, ak:

-je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu suéinnost potrebnu na riadne a
v€asné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruéeni pisomného upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku dfiu odstupenia od Zmluvy sa vyuétuju v preukazatelnom

rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s

vynimkou tych, ktoré zodpovedaju giastoénému pineniu, resp. hodnote ¢iasto¢ného pinenia

Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dnu odoslania odstlpenia od

Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej

porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajucich
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129
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sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona &. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik, rieenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni
Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a Uéelu
vyplyva, ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny uzavriet a udrziavat v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spésobenl na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich
0sob, ktora bude spésobena prevadzkovou cinnostou Zhotovitela, minimalne vo vyske
Ceny za Dielo.

Poistna zmluvy podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt' vetky $kody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dia zaéatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost' Zhotovitela
poCas zarutnej doby a za stratu alebo $kodu spdsobenu Zhotovitelom poéas plnenia
akychkolvek zavazkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Dielo proti kradeZi a poskodeniu a poistit’ ho proti vzniku
skody.

Ak nastane akéakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho ¢&asti,
materialov alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a
to z akychkolvek dovodov, je Zhotovitel povinny na vlastné néaklady nahradit takuto $kodu
tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vinkulovat v prospech Objednavatela vsetky poistné plnenia, na
ktore méze vzniknut narok v zmysle poistnych zmlliv uzavretych podia tohto &lanku
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odSkodnit Objednavatela za vSetky $kody a naroky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby ku ktorym do$lo nasledkom vystavby a dokon&enia Diela a
odstranovania vad Diela a voCi vSetkym narokom na nahradu $kody, sudnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného pinenia v prospech Objednavatela
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovi $kodu spdsobent
poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislu§na poistoviia poskytne poistné
pinenie, ktoré nekryje spésobenu $kodu vo vyske preukazatelne vynaloZenych nakladov na
navratenie do pdvodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne
vébec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel je povinny uzatvorit prislusné
poistné zmluvy najneskér do 14 dni odo dna podpisania tejto Zmluvy. V pripade, ak
Zhotovitel' v danom termine takuto poistni zmluvu neuzatvori, Objednavatel je opravneny
od Zmluvy odstupit'.

Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie
pozadovane touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000 Eur
za kazde jednotlive porusenie; narok na nahradu $kody Objednavatela tym nie je dotknuty.
Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade s
touto Zmluvou, musi odskodnit' Objednavatela za vSetky $kody a naroky, ktoré mu vzniknd
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP*):




12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:
- dodrziavat' bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej €innosti na okolie stavby najma, hluénost,
prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest
pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela
alebo dalSich osob, a ktoré by pri jeho €innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky
alebo bezpeénostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel je si vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za $kodu spdsobenu okolnostami, ktoré maju pdvod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa nemoze
zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat' na dodrziavanie predpisov o
bezpecCnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného prostredia a
ziadat' Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

12.12  Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s

nim suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych
predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a osdb bez statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

13.1  Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit' prace.

13.2  Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecne
zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZzili pri
skuskach, pripadne metod, mdze si kazda strana dat vykonat materialno - technické
preskusanie Statnym alebo statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

13.3 V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

13.4 Zmluvny vztah sa bude riedit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat' prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. VSeobecné ustanovenia k polozkam vykaz vymer

14.1 Ciastkové prace v popise prac daného popisu polozky menovite neuvedené, ale s danym
popisom priamo suvisiace a vyplyvajuce z ponukove] dokumentacie a pre uplné ukonéenie
prac nevyhnutné, musia byt zahrnuté v zakladnych poloZzkach. Je nepripustné
predpokladat, Ze popis poloziek neobsahujuci vSetky podrobnosti pripusta vykonat prace
niz8ej technickej, resp. kvalitativnej urovne, ako je pre dany ucel obvyklé.

14.2 Popisy prac pre subory stavieb resp. stavby (objekty) alebo casti stavieb obsahuju vo
svojom suhrne vsetky prace, vyplyvajuce zo sutaznych podkladov, resp. ponukovej
dokumentacie, nutné pre ich realizaciu. Obsahuju vzdy uceleny subor prac. Tieto subory
svojim spésobom na seba nadvazuju a ich &lenenie a kvantifikaciu je potrebné stanovit' v
ramci celej stavby. Toto ustanovenie plati i pre vztah podla jednotlivych poloziek zo supisu
prac pre stavby (objekty) alebo Casti stavieb.

14.3  Pokial nie je uvedené inak, zahfnaju popisy prac v8etok material, vyrobky a polotovary,
vratane mimo- staveniskovej dopravy, naloZzenia a zloZenia, pripadne s uloZzenim. So
samostatnymi ,dodavkami* materidlov sa neuvazuje, ak obstaravatel nerozhodne inak. Ak
nie je v popisoch samostatne uvadzany vnutro - staveniskovy presun hmét, je stéastou
zakladnych popisov prace (v sulade s rozhodnutim obstaravatela).
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14.4 Popisy prac obsahuju aj pouzitie potrebnej mechanizacie, pokial obstaravatel nerozhodne
inak.

145 Vsetky skusky a atesty materialov, konstrukcii a prac pozadovanych dokumentaciou
stavby, sU obsiahnuté v polozkach prislusnych prac. Skusky a testy vykonavane vyhradne
ako menovité dodatoéné poziadavky obstaravatela musia byt popisané samostatne.

14.6 Objemy materialu a sute, ktoré su vyprodukované/pouzité na stavbe, je zhotovitel povinny
dokladovat dohodnutym spésobom pri preberani prac. Uhrada bude priznana len za
skutoéne vykonané prace a pouzity material.

15. Zavereéné ustanovenia

151 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopinané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelni sucast
zmluvy.

15.2 Objednavatel si vyhradzuje pravo neuzatvarat tito zmluvu o dielo v pripade, Ze financny
prispevok nebude objednavatelovi schvaleny.

15.3 Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
uéinna po doruéeni kladného stanoviska o prideleni finanénych prostriedkov a dfhom
nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a ods. 1 Obtianskeho zakonnika v
nadvaznosti na § 5a zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

15.4 Zhotovitel je povinny pred podpisom Zmluvy preukazat sa uzatvorenim poistenia pre
pripad zodpovednosti za $kodu vzniknutd inemu v suvislosti s ¢innostou alebo vztahom
Zhotovitela a jeho subdodavatelov a to na poistnd sumu vo vySke ceny predmetu diela
Zhotovitela, a zaroven je povinny udrziavat uvedené poistenia v platnosti po celt dobu
trvania tejto zmluvy.

15,5 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a véeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

156 Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych tri si ponecha Objednavatel a
dva Zhotovitel.

15.7 Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet,
Priloha &. 2 — Zoznam subdodavatelov,

15.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si Zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

V Presove, dha 16.0¢. 2044 V Dojgi, diha 24 ¢. Z.f/"/f.‘____-3

Za zhotovitela: Za objednavatela:
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Ing. Tomas Saloky PaedDr. Slavomira Melié‘o\& {
predseda predstavenstva | starostka obce
DAG SLOVAKIA, a
Priloha ¢. 1 — Rozpocet /

Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatelov




