V zmysle ust. § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel’ predlzuje preml¢aciu dobu
na pripadné naroky Poskytovatela tykajice sa (a) vratenia poskytnutého NFP
alebo jeho casti alebo (b) kratenia NFP alebo jeho ¢asti, a to na 10 rokov od doby,
kedy preml¢acia doba zacala plynut po prvy raz.

Ak podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP udel'uje Poskytovatel’ suhlas alebo vykonava
iny ukon, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto suhlasu
alebo vykonanie iného ukonu nemé Prijimatel pravny narok, ibaze Pravne
predpisy SR alebo EU stanovuju inak.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1

6.2

6.3

Zmluvu o poskytnuti NFP je moZné menit alebo dopifiat’ len na zaklade
vzdjomnej dohody oboch Zmluvnych stran, pricom akékol'vek zmeny a doplnky
musia byt vykonané vo forme pisomného a vzostupne ocislovaného dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP, pokial' v Zmluve o poskytnuti NFP nie je uvedené
inak.

Prijimatel’ je povinny ozndmit’ Poskytovatel'ovi vSetky zmeny a skuto¢nosti, ktoré
maju vplyv alebo stvisia splnenim Zmluvy o poskytnuti NFP alebo sa
akymkol'vek sposobom Zmluvy o poskytnuti NFP tykaji alebo mozu tykat, a to
aj v pripade, ak ma Prijimatel’ ¢o i len pochybnost’ o dodrziavani svojich zavizkov
vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

Prijimatel je povinny poziadat’ o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP Bezodkladne,
a to najmd v pripade :

a) ak sa Prijimatel’ dostal do omeskania s ukon¢enim Doby fyzickej realizacie
Projektu v zmysle ¢lanku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo mozno rozumne
predpokladat’, Ze k takémuto omedkaniu dojde. Dohodou mozno prediZit' Dobu
fyzickej realizacie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pdvodnému
dohodnutému terminu ukoncenia Doby fyzickej realizacie Projektu, nie v3ak
dlhSie ako je stanovené maximadlne obdobie poskytovania pomoci podla
podmienok pomoci pre verejny sektor (36 mesiacov) a sticasne ako je uvedené
obdobie opravnenosti, tj. do 31.12.2015. V pripade, Ze je v priebehu
Realizécie aktivit Projektu dodatkom k Zmluve upravovany termin zaciatku
alebo ukoncenia Doby fyzickej realizacie Projektu a tdto zmena mé vplyv na
nastavenie vykazovania meratelnych ukazovatelov projektu, Poskytovatel
zabezpeCi aj upravu tabulky Meratenych ukazovatelov Projektu uvedenej
v prilohe ¢. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadvidzovala
na planovany termin ukon¢enia Doby fyzickej realizacie Projektu. Prijimatel
je povinny pisomne poziadat’ Poskytovatel'a, najneskor v termine do 7 dni po
uplynuti Doby fyzickej realizcie Projektu alebo jeho &asti, o prediZenie Doby
fyzickej realizcie Projektu, alebo jeho ¢asti, na predpisanom tla¢ive Ziadost
o povolenie vykonania zmeny vzmluve o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku, ktoré tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy;

b) ak sa Prijimatel’ omeska so zacatim Realizécie aktivit Projektu o viac ako 3
mesiace od terminu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktory tvori prilohu
¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP, ¢im vsak nie je dotknuté pravo Poskytovatel'a
podl'a ¢lanku 4 ods. 12 VZP;
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