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vratane finanéného riadenia, Strukturdlnych fondov a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktory bol vydany na zaklade a v stvislosti

s Nariadenim 1080, Nariadenim 1083 a Implementaénym Nariadenim, a to za
podmienky, Ze bol Zverejneny;

Privne predpisy EU pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP zahfmaju jednak
komunitarne pravo, t.j. pravo Eurépskych spolotenstiev, teda pravo EU, ESUO
a EUROATOM a taktiez pravo Europskej unie v nadviznosti na uzavretie Zmluvy
o Eurdpskej unii;

Priloha znamena prilohu k tejto zmluve, ktora tvori jej neoddelitelna sudast:

Projekt generujuci prijmy (Cl. 55 ods. 1 Nariadenia 1083/2006) - kazdy projekt
zahriujtci investiciu do infrastruktury, ktorej pouzivanie Jje spoplatnené a priamo
hradené uzivatemi, alebo kazdy projekt zahriiujuci predaj alebo prendjom
pozemkov alebo stavieb, alebo kazdé poskytovanie sluzieb za poplatok.

V zmysle ¢l. 55 Nariadenia 1083/2006 sa tieto projekty delia na projekty kde:

a) je mozné dopredu objektivne odhadnut prijem ¢&l. 55 ods. 2 Nariadenia
1083

Projekty maji spracovani Finanénu analyzu. Pocas Doby prac na
Projekte, po UkonCeni prac na Projekte a pocas doby monitorovania po
Finantnom ukonceni Projektu sa sleduje, ¢ nedochadza k zmenam
v udajoch pouzitych pri vypocte Finanénej analyzy. Zasadné zmeny maju
za nasledok rekalkulaciu Financnej analyzy a Finanénej medzery. Takto
vycislené rozdiely je prijimatel povinny vratit v stlade S postupom
uvedenym v tejto Zmluve.

b) nie je mozné dopredu objektivne odhadnit prijem ¢l. 55 ods. 3 Nariadenia
1083/2006

Projekty nemaji spracovanu Finanént analyzu. Pocas Doby prac na
Projekte, po Ukonceni prac na Projekte a po¢as prvych piatich rokov
nasledného monitorovania po Finanénom ukonéeni Projektu sa sleduje aké
Cisté prijmy projekt dosahuje. Tieto Cisté prijmy je Prijimatel povinny
vratit. Poskytovatel'ovi podl'a postupov uvedenych vtejto Zmluve. Po
uplynuti prvého pétrocného obdobia nasledného monitorovania po
Finanénom ukonceni Projektu nie je dotknuta povinnost Prijimatel'a

predkladat” monitorovacie spravy az do ukonéenia obdobia UdrZatelnosti
projektu;

Riadiaci orgdn znamena organ verejnej moci povereny Slovenskou republikou,
ktory je zodpovedny za riadenie operaéného programu v zmysle ¢lanku 59
Nariadenia 1083. Riadiaci organ je menovany pre kazdy Operany program.
V podmienkach SR ur¢uje jednotlivé Riadiace organy vlada SR. Pokial je to
Ucelné, Riadiaci orgdn moéZe konat aj prostrednictvom Sprostredkovatel'ského
organu. Riadiacim orgdnom pre Opera¢ny program Konkurencieschopnost
a hospodérsky rast je Ministerstvo hospodarstva SR:

Riadne — konanie, resp. nekonanie v stlade so Zmluvou 0 poskytnuti NFP,
pravnymi predpismi SR aEU as prislusnou Priruckou pre ziadatela o NFP,
Vyzvou na predkladanie Ziadosti o NFP, prislusnou schémou pomoci de
minimis/schémou Statnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre
verejny sektor, Systémom finanéného riadenia $trukturalnych fondov a Kohézneho



